

Broj 789/20
Kotor, 03.06 2020 god.

UGOVOR O NABAVCI MALE VRIJEDNOSTI – USLUGE STRUČNOG NADZORA

Ovaj ugovor je zaključen između:

Univerziteta Crne Gore -Institut za biologiju mora sa sjedištem u Kotoru, ulica Dobrota bb, PIB: 02016702, Broj računa: 510-8051-40 Naziv banke: Cijugorska komercijalna banka, koga zastupa direktor dr Aleksandar Joksimović, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

„**A TEAM**“ **d.o.o.** sa sjedištem u Kotoru, ulica Daošine bb, PIB:02975033, Broj računa: 520-22191-44, Naziv banke: Hipotekarna banka, koga zastupa ovlašćeni zastupnik Kosara Kujunžić, (u daljem tekstu: Izvršilac).

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje Usluga stručnog nadzora na uređenju dvorišta za potrebe Instituta za biologiju mora, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 742/20 od 29.05.2020. godine i Obavještenju o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj 788/20 od 03.06.2020. godine i prema ponudi Dobavljača broj 301/20 od 02.06.2020. godine prema specifikaciji u dokumentaciji koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Član 2

Naručilac posla daje, a Izvršilac posla prima obavezu vršenja stručnog nadzora na uređenju dvorišta Instituta za biologiju mora na katastarskoj parceli 2018, KO Dobrota I, Opština Kotor po projektnoj dokumentaciji urađenoj od strane »Enforma« d.o.o. Kotor od 15.10.2019. godine.

Stručni nadzor iz Člana 1 ovog Ugovora odnosi se na sve faze obuhvaćene projektnom dokumentacijom.

Član 3

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi **2.450,00** eura sa PDV-om.

Isplata poslova iz Člana 1 ovog Ugovora vršiće se u roku od 15 dana nakon tehničkog prijema i primopredaje objekta.

Član 4

Obavljanje stalnog stručnog nadzora na navedenim fazama u svemu radiće izvršioi po rješenju o imenovanju.

Izvršilac se uvodi u posao 3 (tri) dana nakon potpisivanja Ugovora.

Ugovorne strane su saglasne da se stručnim nadzorom u toku izgradnje objekta obezbjeđuje naročito:

1. Redovno i blagovremeno praćenje kvaliteta radova koji se izvode i provjera da li se pri izvođenju svih vrsta radova primjenjuju uslovi i mjere utvrđene zakonom i drugim propisima, standardima, tehničkim normativima i normama;
2. Kontrola kvalitea izvedenih radova koji se prema prirodi i dinamici izgradnje objekata ne mogu provjeriti u kasnijim fazama izgradnje objekta (radovi na izvođenju temelja, armature, oplata, izolacije i dr.);
3. Kontrola usklađenosti građenja svih vrsta radova sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je pdpbrena gradnja objekta i blagovremeno preduzimanje mjera u slučaju odstupanja gradnje od te dokumentacije;
4. Blagovremeno uočavanje promjena uslova gradnje objekta i preduzimanje potrebnih mjera u slučaju da ti uslovi utiču pa dalje izvođenje radova (promjene vrste tla ili drugih parametara utvrđeni geotehničkim elaboratom i dr);
5. Provjerava primjenu uslova i mjera za zaštitu susjednih objekata, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme;
6. Redovno praćenje dinamike gradnje objekta i usklađenosti te gradnje sa ugovorenim rokovima.

Član 5

Izvršilac je dužan da daje uputstva izvođaču radova, u cilju obezbjeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta objekta i radova i saraduje sa izvođačem radova u rješavanju svih drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova.

Član 6

Sva zapažanja u toku vršenja nadzora Izvršilac kao nadzorni organ mora upisivati u građevinski dnevnik na propisan način.

Član 7

Ako Izvršilac kao nadzorni organ u vršenju stručnog nadzora utvrdi da Izvođač odstupa od osnovne koncepcije građenja, projektovanih detalja, predviđenih kvaliteta materijala koji se ugrađuju ili u pogledu drugih elemenata koji bi uticali na kvalitet radova, utvrđenu vrijednost objekta ili na produžavanje rokova izgradnje, o tome je dužan da obavijesti Naručioca i izvođača radova i preduzima druge mjere u granicama svojih ovlaštenja.

Član 8

Kada Izvršilac kao nadzorni organ utvrdi nepravilnosti čije otklanjanje ne trpi odlaganje dužan je da obavijesti nadležni inspekcijski organ radi preduzimanja potrebnih mjera (izdavanje izvođaču radova naloga za preduzimanje neophodnih mjera za sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica, obustavljanje radova u svim slučajevima kada dođe do zaključka da se po izvođenju radova odstupa od tehničke dokumentacije i kada konkretna odstupanja mogu da budu od uticaja na nosivost, upotrebljivost, trajnost, cijenu i ostvarenje projektantskog koncepta objekta ili mogu da dovedu do materijalne štete i ljudskih žrtava i drugo).

Član 9

Izvršilac je dužan da ako utvrdi da je u toku izvođenja radova neophodno odstupati od tehničke dokumentacije, da o tome obavijesti investitora – Naručioca, kako bi isti preduzeo odgovarajuće mjere.

Član 10

Izvršilac je dužan da vršenje stručnog nadzora vrši u skladu sa Članovima 100,101,102 i 103 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.List CG 64/17,44/18 i 63/18) te u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građenjem objekata (Sl.List CG 048/18) i pravilima struke.

Član 11

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusima promjenama ugovorenih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorene strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 12

Izvršilac garantuje kvalitet i kvantitet isporučene usluge, i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica. Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 13

Trajanje ugovora je **12 mjeseci** počevši od službenog početka izvođenja radova.

Naručilac može zahtjevati iz opravdanih razloga od Izvršioca zamjenu lica koja vrši nadzor, drugim licem.

Član 14

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništavan je, u smislu člana 15. stav 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 42/11, 57/14 i 28/15).

Član 15

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno. U protivnom, ugovara se nadležnost Osnovnog suda u Kotoru.

Član 16

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 5 (pet) istovjetna primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) za Izvršioca.

Za Naručioca



Director

Dr Aleksandar Joksimović

Za Izvršioca

Ovlašćeni zastupnik

Kosara Kujundžić

